

Umbau / Erweiterung Feuerwehrgebäude Wiesendangen

Kostenvoranschlag Bauprojekt $\pm 10\%$, in CHF inkl. MWST

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten		90'000
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	9'000	
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen	45'000	
12 Sicherungen / Provisorien	5'000	
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung	11'000	
14 Anpassungen an best. Bauten	5'000	
15 Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen	15'000	
16 Anpassungen an best. Verkehrsanlagen	0	
BKP 2 Gebäude		2'574'000
20 Baugrube	17'000	
21 Rohbau 1	877'000	
22 Rohbau 2	338'000	
23 Elektroanlagen	220'000	
24 Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlage	160'000	
25 Sanitäranlagen	125'000	
26 Transportanlagen	0	
27 Ausbau 1	80'000	
28 Ausbau 2	163'000	
29 Honorare	594'000	
BKP 3 Betriebseinrichtungen		69'000
35 Sanitäranlagen	43'000	
37 Ausbau 1	26'000	
BKP 4 Umgebung (öffentlicher Teil)		250'000
41 Roh- und Ausbauarbeiten	40'000	
42 Gartenanlagen	192'000	
49 Honorare	18'000	
BKP 5 Baunebenkosten		106'000
51 Bewilligungen, Gebühren	77'000	
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	23'000	
53 Versicherungen	6'000	
BKP 9 Ausstattung		61'000
90 Möbel	48'000	
93 Geräte, Apparate	4'000	
94 Kleininventar	9'000	
Total Anlagekosten		3'150'000
Reserve $\pm 5\%$ gemäss Gemeinderatsbeschluss 11.06.2019		150'000
TOTAL KREDITSUMME		3'300'000